

ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі директора Олега ЗАБЕЛІНА, що діє на підставі Статуту, далі за текстом - «Замовник», з однієї сторони, та **ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ МЕЩЕНКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ**, в особі Василя МЕЩЕНКА, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, далі за текстом «Виконавець», з іншої сторони, надалі за текстом разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», за результатами проведення відкритих торгів з урахуванням особливостей, визначеними Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (надалі - Особливості), уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

- 1.1. Замовник доручає Виконавцю і зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги «Поточний ремонт будівлі (покрівля) закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Черкаської міської ради за адресою: вул. Смілянська, 33 в м.Черкаси» (ДК 021-2015 (CPV) 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) (надалі - Послуги) в межах виділених фінансових ресурсів згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів, а Виконавець зобов'язується на свій власний ризик надати Послуги, доручені йому Замовником.
- 1.2. Послуги повинні надаватись за переліком, в обсягах та з використанням матеріалів, наведених у додатках до Договору, які є невід'ємними його частинами.
- 1.3. Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.
- 1.4. Виконавець підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Виконавця, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

2. Якість Послуг

- 2.1. Якість Послуг має відповідати встановленим державним нормам, стандартам будівництва України.
- 2.2. Замовник, згідно актів, довідок за примірними формами КБ-2в та КБ-3, здійснює контроль за якістю наданих Послуг.

3. Ціна Договору

- 3.1. Ціна Договору становить 295 960,00 грн. (двісті дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок) без ПДВ.
- 3.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
- 3.3. Платіжні зобов'язання Замовника перед Виконавцем за Договором виникають при наявності у Замовника відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань).

4. Порядок здійснення оплати

- 4.1. Розрахунки за Послуги здійснюються в національній валюті України – гривні.
- 4.2. Замовник здійснює оплату за Послуги шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на умовах відстрочки платежу до 30 (тридцяти) банківських днів з моменту підписання уповноваженими представниками Замовника і Виконавця актів за примірними формами КБ-2в.

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування та/або затримки здійснення платежів не з вини Замовника, розрахунок за надані Послуги здійснюються протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок та/або можливості здійснити платежі.

4.4. Оплата наданих послуг проводиться поетапно, після прийняття Замовником окремих видів послуг, на підставі підписаним уповноваженими представниками Сторін Проміжного акту наданих послуг.

5. Порядок та строк надання Послуг

5.1. Надання Послуг за Договором здійснюється за графіком, узгодженим між Замовником і Виконавцем, або за окремими заявками Замовника, якими передбачаються терміни надання Виконавцем Послуг.

5.2. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування матеріалів, що використовуються при наданні Послуг здійснюється силами Виконавця.

5.3. Після закінчення надання Послуг, Виконавець готує акт за примірною формою КБ-2в у двох примірниках, викликає на об'єкт ремонту (далі-Об'єкт) уповноважених представників Замовника, здає їм обсяги наданих Послуг, у термін визначений Договором. Уповноважені представники Замовника перевіряють відповідність фактично наданих Послуг з обсягами, зазначеними в Договорі та у акті примірної форми КБ-2в і підписують його в частині фактично наданих обсягів Послуг.

5.4. Після подання Замовнику актів, довідок за примірними формами КБ-2в, КБ-3, останній, протягом 5 (п'яти) робочих днів перевіряє ці акти та, у разі відсутності зауважень, підписує і повертає один примірник акту Виконавцю, або надає Виконавцю аргументовану відмову у підписі.

6. Права та обов'язки Сторін

6.1. Замовник зобов'язується:

6.1.1. Своєчасно та у повному обсязі сплатити за якісно і вчасно надані Послуги.

6.1.2. Прийняти Послуги в порядку та строки, визначені Договором.

6.1.3. негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки.

6.1.4. Вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження Об'єкта, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків із Виконавцем.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати Договір, у разі невиконання Виконавцем зобов'язань, визначених Договором, повідомивши його про це протягом 5 (п'яти) днів з моменту прийняття такого рішення. Договір вважається розірваним на 20-й день з моменту отримання Виконавцем відповідного рішення при умові, якщо, до цього часу, розбіжності не врегульовані Сторонами, або не перебувають у судовому розгляді.

6.2.2. Контролювати надання Послуг у строки, встановлені Договором.

6.2.3. Перевіряти у будь-який час надання і якість послуг, не втручаючись при цьому в господарську діяльність Виконавця.

6.2.4. Зменшувати обсяг закупівлі послуг та ціну Договору залежно від реального фінансування видатків Замовника. У такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до Договору.

6.2.5. Повернути акти примірної форми КБ-2в Виконавцю без здійснення оплати у разі їх неналежного оформлення.

6.2.6. Приймати рішення про уповільнення темпів надання послуг, їх зупинення або прискорення із внесенням відповідних змін до Договору.

6.2.7. Відмовитися від прийняття наданих послуг у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання Об'єкту відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем, Замовником або третьою особою.

6.2.8. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Виконавцем порушень.

6.2.9. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не розпочав надавати послуги або надає їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим. Договір вважається розірваною на двадцятий день з моменту повідомлення.

6.3. Виконавець зобов'язується:

6.3.1. На свій ризик, власними силами надавати усі Послуги в обсязі і терміни, передбачені Договором.

6.3.2. Забезпечити при наданні Послуг їх якість, яка має відповідати вимогам, встановленим розділом 2 Договору.

6.3.3. Забезпечувати при наданні Послуг вжиття необхідних заходів з техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці.

6.3.4. Нести повну відповідальність за обсяги, якість та вартість наданих Послуг.

6.3.5. У разі потреби, надавати Послуги цілодобово.

6.3.6. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам.

6.3.7. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору.

6.3.8. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

6.3.9. Інформувати в установленому порядку Замовника про:

- хід виконання ним зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;
- забезпечення надання послуг матеріальними ресурсами;
- залучення до надання послуг робочої сили та співвиконавців;
- результати здійснення контролю за якістю наданих послуг, матеріальних ресурсів;
- загрозу виконанню Договору з вини Замовника.

6.3.10. Зберігати на будівельному майданчику один комплект документації з надання послуг за цим Договором разом із змінами до них та надавати її Замовнику на його прохання для користування.

6.3.11. Звільнити будівельний майданчик після завершення надання послуг (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень, тощо).

6.3.12. Вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження Об'єкта, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків із Замовником.

6.3.13. У разі випадкового пошкодження Об'єкта, коли це сталося внаслідок обставин, що не залежали від Замовника та не є наслідком дії непереборної сили, негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника надати йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків пошкодження Об'єкта.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та у повному обсязі отримувати плату за надані згідно Договором Послуги.

6.4.2. На дострокове надання Послуг.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами України і Договором.

7.2. У разі порушення Виконавцем строків надання Послуг, встановлених в заявках Замовника та додатках до договору, про що складаються відповідні акти, за підписами уповноважених представників Замовника і Виконавця, останній сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент нарахування пені від ціни Договору за кожний день затримки надання Послуг, а за прострочення надання Послуг за Договором понад 5 (п'ять) днів, Виконавець додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 5% (п'яти) відсотків від ціни Договору.

7.3. У разі неякісного надання Виконавцем Послуг за Договором, що підтверджується актом за підписами уповноважених представників Замовника і Виконавця, або актами (довідками) перевірок уповноважених на здійснення відповідних контрольних заходів органів, Виконавець, за власний рахунок, в термін, узгоджений із Замовником, усуває всі встановлені недоліки, а також сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі 10% (десяти відсотків) від вартості неякісно наданих Послуг. Виконавець несе відповідальність за неякісно надані Послуги за Договором з моменту підписання уповноваженими представниками Замовника і Виконавця актів за формою КБ-2в і до закінчення гарантійного терміну експлуатації Замовником об'єкту ремонту.

7.4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за Договором.

8. Гарантійні зобов'язання

8.1. Виконавець гарантує можливість експлуатації відремонтованого об'єкту після надання ним Послуг терміном не менше 1 (одного) року з моменту підписання уповноваженими представниками Замовника і Виконавця актів за примірними формами КБ-2в.

8.2. Виконавець відповідає за дефекти (недоробки), в тому числі руйнування, аварії, обрушення на об'єкті ремонту (Об'єкті), зумовлені неякісним наданням Послуг, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок природного зносу Об'єкта або його частин, неправильної його експлуатації Об'єкта.

8.3. У разі виявлення, протягом гарантійних строків, у наданих Послугах недоліків (дефектів), Замовник протягом 10 (десяти) днів після їх виявлення повідомляє про це Виконавця і запрошує його для складання акту, у якому зазначається порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Виконавець не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Виконавця. Витрати за послуги експертизи несе Виконавець.

8.4. Акт, складений без участі Виконавця, надсилається йому для виконання протягом 3 (трьох) робочих днів після його складання. При цьому, термін усунення Виконавцем недоліків (дефектів), відображених у відповідному акті, не повинен перевищувати 5 (п'яти) календарних днів з моменту його отримання Виконавцем.

9. Обставини непереборної сили

9.1. При настанні обставин непереборної сили, тобто неможливості повного або часткового виконання кожною із Сторін зобов'язань за Договором, у тому числі: пожеж, стихійних лих, воєнних дій будь-якого характеру, блокади, актів органів влади й інших органів (введення мораторію, рішень, розпоряджень, постанов та ін.), що робить неможливим виконання зобов'язань за Договором та не залежать від волі Сторін, термін виконання зобов'язань відкладається на час, протягом якого будуть діяти такі обставини.

9.2. Якщо обставини будуть продовжуватися на строк більше ніж 3 (три) календарних місяця, то кожна із Сторін буде мати право відмовитися від виконання своїх зобов'язань за Договором без відшкодування іншій Стороні будь-яких збитків.

9.3. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна негайно, але в будь-якому разі не пізніше 10 (десяти) днів письмово повідомити іншу Сторону про настання і припинення обставин, що перешкоджають виконанню умов Договору. Несвочасне повідомлення/неповідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилаючись на ці обставини в майбутньому.

9.4. Факти, викладені в повідомленні про настання і припинення обставин непереборної сили, повинні бути підтверджені відповідним сертифікатом Торгово-Промислової Палати України або іншим компетентним на це органом.

10. Вирішення спорів

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди з приводу предмета спору шляхом переговорів, то всі спори та розбіжності Сторін щодо виконання умов Договору вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

11. Строк дії Договору

11.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін та діє до 31.12.2025р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за договором.

11.2. Дія Договору припиняється при настанні однієї з умов:

а. повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором;

б. за згодою Сторін;

в. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

11.3. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за її порушення, яке мало місце під час дії Договору.

11.4. Термін дії Договору може бути продовжено за взаємною згодою Сторін.

12. Внесення змін до Договору

12.1. Всі зміни та доповнення до Договору оформлюються додатковими угодами до Договору.

12.2. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

12.3. Пропозицію щодо внесення змін до Договору може зробити кожна із сторін договору.

Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

Відповідь особи, якій адресована пропозиція щодо змін до договору, про її прийняття повинна бути повною і безумовною, та надається у двадцятиденний строк.

Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
- 3) продовження строку дії договору та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 4) погодження зміни ціни в договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
- 5) зміни ціни в договорі у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

13. Інші умови

13.1. Виконавець є платником: єдиного податку.

13.2. Виконавець є суб'єктом господарювання – мікропідприємства.

13.3. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов'язані з ним, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.

13.4. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

13.5. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти інші Сторони про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

13.6. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншими Сторонами.

13.7. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у 3 (трьох) автентичних примірниках, які підписані Сторонами на кожній сторінці та мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

13.8. Сторони погодилися на те, що всі істотні умови договору про закупівлю визначені в Договорі.

14. Додатки до Договору*

Додаток № 1 «Календарний план-графік»

Додаток № 2 «Договірна ціна»

Додаток № 3 «Локальний кошторис»

Додаток № 4 «Підсумкова відомість ресурсів»

Додаток № 5 «Зведений кошторисний розрахунок»

Додаток № 6 «Дефектний акт»

Додаток № 7 «Інформація про ціни на матеріальні ресурси»

15. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовник

ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
"ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ" ЧЕРКАСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

18002, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд.
33

код ЄДРПОУ 21367288,

р/р: UA 598201720314201

005203040502

в Д.К.С.У. м. Київ

р/р UA 168201720344700050000

40502

Директор



Олег ЗАБЕЛІН

Виконавець

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ
МЕЩЕНКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ

18005, м. Черкаси,

вул. Нарбутівська, 163 кв. 108

р/р UA 743052990000026006011613836

в АТ КБ «ПриватБанк»

МФО 305299 код ЄДРПОУ 2272512075

ФОП



Василь МЕЩЕНКО

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК

Поточний ремонт будівлі (покрівля) закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Черкаської міської ради за адресою: вул. Смілянська, 33 в м. Черкаси (ДК 021-2015 (CPV) 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) найменування об'єкту

№ п/п	Найменування робіт	2025				
		серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1	Розбирання прижимної планки з листової сталі					
2	Розбирання фаруків з листової сталі					
3	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів					
4	Очищення покрівлі від сміття					
5	Ремонт покрівель з рулонних матеріалів із застосуванням газопаменевих пальників					
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопаменевих пальників					
7	Улаштування примикань з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопаменевих пальників					
8	Улаштування з листової сталі прижимної планки (до парапетів, вентканалів)					
9	Установлення аераторів					

10	Навантаження і перевезення сміття					

ЗАМОВНИК

ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ЦЕНТР ДІТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» ЧЕРКАСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ



Олег ЗАБСЛІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИСМЕЦЬ МЕЩЕНКО ВАСИЛЬ
ГРИГОРОВИЧ



Василь МЕЩЕНКО

Замовник

ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва організації)

Підрядник

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ МЕЩЕНКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт будівлі (покрівля) закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Черкаської міської ради за адресою: вул. Смілянська, 33 в м. Черкаси, що здійснюється в 2025 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно вимог кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва", затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281

Складена в поточних цінах станом на 21 серпня 2025 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, у тому числі: Заробітна плата	Розділ І. Будівельні роботи	263,19400	263,19400	-
	Розрахунок N1		42,25500	42,25500	-
	Розрахунок N2		219,85900	219,85900	-
2	Розрахунок N3		1,08000	1,08000	-
3	Розрахунок N4		12,56600	12,56600	-
	Розрахунок N5	Кošти на зведення (приспосовання) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кošти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що	-	-	-

5	Розрахунок N7	плануються до виконання у зимовий період)				
6	Розрахунок N8	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період				
1	2	Інші супутні витрати	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Разом		275,76000	275,76000	-
8	Розрахунок N10	Прибуток		3,58100	3,58100	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації		1,82100	-	1,82100
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків		-	-	-
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)		281,16200	279,34100	1,82100
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані		14,79800	-	14,79800
		складовими вартості будівництва				
		Всього по Розділу I		295,96000	279,34100	16,61900
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар				
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)		295,96000		

ЗАМОВНИК

ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ЦЕНТР ДІТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



Олег ЗАБСЛІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ МЕЩЕНКО ВАСИЛЬ
ГРИГОРОВИЧ



Василь МЕЩЕНКО

Поточний ремонт будівлі (покрівля) закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Черкаської міської ради за адресою: вул. Смілянська, 33 в м. Черкаси
Палац піонерів

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на Покрівля Ремонт покрівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 275,760 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46804 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 42,896 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2025 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP8-4-1	Розбирання фартуків з листової сталі	100м	0,4556	1540,44	-	702	702	-	17,2560	7,86
2	KP8-4-1	Розбирання прижимної планки з листової сталі до парпетів	100м	0,44	1540,44	-	678	678	-	17,2560	7,59
3	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	1,986	2990,09	43,11	5938	5853	85	33,0120	65,56
4	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дошок з прозорами (вентканали)	100м2	0,0392	2946,98	40,37	120	118	80	0,3917	0,78
5	KP18-79-4	Очищення покрівлі від сміття	100м2	0,721	3069,26	61,97	1363	1363	2	32,1120	1,26
6	KP8-17-1	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників	100м2	0,985	3007,29	58,04	7421	5709	2	0,5630	0,02
7 & C111-856-15	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	1890,74	-	15089	-	-	21,1800	15,27
8	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	1890,74	-	7421	5709	38	53,6040	52,8
9	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	7534,38	39,07	15089	-	36	0,3550	0,35
10	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	5795,66	36,59	-	-	-	-	-
11	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	133,18	-	-	-	-	-	-
12	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
13	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
14	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
15	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
16	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
17	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
18	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
19	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
20	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
21	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
22	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
23	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
24	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
25	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
26	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
27	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
28	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
29	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
30	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
31	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
32	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
33	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
34	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
35	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
36	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
37	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
38	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
39	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
40	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
41	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
42	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
43	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
44	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
45	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
46	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
47	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
48	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
49	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
50	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
51	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
52	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
53	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
54	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
55	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
56	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
57	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
58	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
59	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
60	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
61	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
62	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
63	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
64	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
65	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
66	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
67	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
68	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
69	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
70	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
71	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
72	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
73	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
74	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
75	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
76	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
77	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
78	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
79	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
80	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
81	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
82	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
83	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
84	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
85	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
86	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
87	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
88	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
89	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
90	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
91	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
92	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
93	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
94	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
95	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
96	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
97	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
98	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
99	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
100	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
101	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
102	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
103	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
104	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
105	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
106	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
107	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
108	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
109	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
110	гідробазе standard ЕПП 2,5	гідробазе standard ЕПП 2,5	м2	113,3	-	-	-	-	-	-	-
111											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & C111-594-31Й варіант 1	Грунтовка (Праймер)		кг	78,8	102,20	-	8053	-	-	-	-
9 КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари Hydrobase standard ЕПП 2.5		100м2	2,4162	7772,91 4304,91	68,70 64,35	18781	10402	166 155	39,8160 0,6242	96,2 1,51
10 & C111-856-15 варіант 3			м2	273	133,18	-	36358	-	-	-	-
11 & C111-856-11Й варіант 4	Hydrobase standard ЕКП 4.0		м2	277,9	158,31	-	43994	-	-	-	-
12 & C111-594-31Й варіант 1	Грунтовка (Праймер)		кг	193,3	102,20	-	19755	-	-	-	-
13 КР8-32-2	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в три шари Hydrobase standard ЕПП 2.5		100м2	0,98	10872,39 5672,41	101,03 94,63	10655	5559	99 93	52,4640 0,9180	51,41 0,9
14 & C111-856-15 варіант 3			м2	221,5	133,18	-	29499	-	-	-	-
15 & C111-856-11Й варіант 4	Hydrobase standard ЕКП 4.0		м2	112,7	158,31	-	17842	-	-	-	-
16 & C111-594-31Й варіант 1	Грунтовка (Праймер)		кг	78,4	102,20	-	8012	-	-	-	-
17 КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (вентканали) Hydrobase standard ЕКП 4.0		100м2	0,07	4685,15 2947,78	37,72 35,33	328	206	3 2	27,2640 0,3427	1,91 0,02
18 & C111-856-11Й варіант 4			м2	8,1	158,31	-	1282	-	-	-	-
19 & C111-594-31Й варіант 1	Грунтовка (Праймер)		кг	5,6	102,20	-	572	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	KP8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників (H=150 мм) (постамент) Hydrobase standard ЕПП 2,5	100 м	0,023	8419,15 6506,66	212,84 199,35	194	150	5	60,1800 1,9339	1,38 0,04
21	& C111-856-15 варіант 3		м2	1,4	133,18	-	186	-	-	-	-
22	& C111-856-11Й варіант 4	Hydrobase standard ЕКП 4.0	м2	1,4	158,31	-	222	-	-	-	-
23	& C111-594-31Й варіант 1	Грунтовка (Праймер)	кг *	1	102,20	-	102	-	-	-	-
24	KP8-45-5 к=2,5	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів [при улаштуванні примикань] Hydrobase standard ЕПП 2,5	100 м	-0,023	954,34 340,58	-	-22	-8	-	3,1500	-0,07
25	& C111-856-15 варіант 3		м2	-0,6	133,18	-	-80	-	-	-	-
26	& C111-856-11Й варіант 4	Hydrobase standard ЕКП 4.0	м2	-0,6	158,31	-	-95	-	-	-	-
27	& C111-594-31Й варіант 1	Грунтовка (Праймер)	кг	-0,5	102,20	-	-51	-	-	-	-
28	KP8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників (H=250 мм) (стіни, вентканали) Hydrobase standard ЕПП 2,5	100 м	0,302	8419,15 6506,66	212,84 199,35	2543	1965	64 60	60,1800 1,9339	18,17 0,58
29	& C111-856-15 варіант 3		м2	17,8	133,18	-	2371	-	-	-	-
30	& C111-856-11Й варіант 4	Hydrobase standard ЕКП 4.0	м2	17,8	158,31	-	2818	-	-	-	-
31	& C111-594-31Й варіант 1	Грунтовка (Праймер)	кг	13	102,20	-	1329	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	KP8-45-5 к=1,5	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів [при улаштуванні примикань] Hydrobase standard ЕПП 2,5	100 м	-0,302	572,61 204,35	-	-173	-62	-	1,8900	-0,57
33	& C111-856-15 варіант 3		м2	-5	133,18	-	-666	-	-	-	-
34	& C111-856-11Й	Hydrobase standard ЕКП 4.0	м2	-5	158,31	-	-792	-	-	-	-
35	& C111-594-31Й	Грунтовка (Праймер)	кг	-3,6	102,20	-	-368	-	-	-	-
36	варіант 1 KP8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників (Н=300 мм) Hydrobase standard ЕПП 2,5	100 м	0,089	8419,15 6506,66	212,84 199,35	749	579	19 18	60,1800 1,9339	5,36 0,17
37	& C111-856-15		м2	5,3	133,18	-	706	-	-	-	-
38	варіант 3 & C111-856-11Й	Hydrobase standard ЕКП 4.0	м2	5,3	158,31	-	839	-	-	-	-
39	варіант 4 & C111-594-31Й	Грунтовка (Праймер)	кг	3,8	102,20	-	388	-	-	-	-
40	варіант 1 KP8-45-5	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів [при улаштуванні примикань] Hydrobase standard ЕПП 2,5	100 м	-0,089	381,74 136,23	-	-34	-12	-	1,2600	-0,11
41	& C111-856-15		м2	-1	133,18	-	-133	-	-	-	-
42	варіант 3 & C111-856-11Й	Hydrobase standard ЕКП 4.0	м2	-1	158,31	-	-158	-	-	-	-
43	варіант 4 & C111-594-31Й	Грунтовка (Праймер)	кг	-0,7	102,20	-	-72	-	-	-	-
44	варіант 1 KP8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників (Н=350 мм)	100 м	0,216	8419,15 6506,66	212,84 199,35	1819	1405	46 43	60,1800 1,9339	13 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45 & C111-856-15 варіант 3	Hydrobase standard ЕПП 2,5	м2	12,7	133,18	-	-	1691	-	-	-	-
46 & C111-856-11Й варіант 4	Hydrobase standard ЕКП 4,0	м2	12,7	158,31	-	-	2011	-	-	-	-
47 & C111-594-31Й варіант 1	Грунтовка (Праймер)	кг	9,3	102,20	-	-	950	-	-	-	-
48 КР8-45-5 к=0,5	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів [при улаштуванні примикань]	100 м	-0,216	190,87 68,12	-	-	-41	-15	-	0,6300	-0,14
49 & C111-856-15 варіант 3	Hydrobase standard ЕПП 2,5	м2	-1,2	133,18	-	-	-160	-	-	-	-
50 & C111-856-11Й варіант 4	Hydrobase standard ЕКП 4,0	м2	-1,2	158,31	-	-	-190	-	-	-	-
51 & C111-594-31Й варіант 1	Грунтовка (Праймер)	кг	-0,9	102,20	-	-	-92	-	-	-	-
52 КР8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників (вентканалі)	100 м	0,151	8419,15 6506,66	212,84 199,35	-	1271	983	32 30	60,1800 1,9339	9,09 0,29
53 & C111-856-15 варіант 3	Hydrobase standard ЕПП 2,5	м2	8,9	133,18	-	-	1185	-	-	-	-
54 & C111-856-11Й варіант 4	Hydrobase standard ЕКП 4,0	м2	8,9	158,31	-	-	1409	-	-	-	-
55 & C111-594-31Й варіант 1	Грунтовка (Праймер)	кг	6,5	102,20	-	-	664	-	-	-	-
56 КР8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників (Н=500 мм)	100 м	0,047	8419,15 6506,66	212,84 199,35	-	396	306	10 9	60,1800 1,9339	2,83 0,09
57 & C111-856-15 варіант 3	Hydrobase standard ЕПП 2,5	м2	2,8	133,18	-	-	373	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58 & C111-856-11Й	Hydrobase standard ЕКП 4.0	м2	2,8	158,31	-	-	443	-	-	-	-
59 & C111-594-31Й	Грунтовка (Праймер)	кг	2	102,20	-	-	204	-	-	-	-
60 КР8-45-5	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	100 м	0,047	381,74 136,23	-	-	18	6	-	1.2600	0,06
61 & C111-856-15	Hydrobase standard ЕПП 2.5	м2	0,5	133,18	-	-	67	-	-	-	-
62 & C111-856-11Й	Hydrobase standard ЕКП 4.0	м2	0,5	158,31	-	-	79	-	-	-	-
63 & C111-594-31Й	Грунтовка (Праймер)	кг	0,4	102,20	-	-	41	-	-	-	-
64 КР8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газоламеневих пальників (Н=550 мм)	100 м	0,065	8419,15 6506,66	212,84 199,35	-	547	423	14 13	60,1800 1,9339	3,91 0,13
65 & C111-856-15	Hydrobase standard ЕПП 2.5	м2	3,8	133,18	-	-	506	-	-	-	-
66 & C111-856-11Й	Hydrobase standard ЕКП 4.0	м2	3,8	158,31	-	-	602	-	-	-	-
67 & C111-594-31Й	Грунтовка (Праймер)	кг	2,8	102,20	-	-	286	-	-	-	-
68 КР8-45-5	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	100 м	0,065	190,87 68,12	-	-	12	4	-	0.6300	0,04
69 & C111-856-15	Hydrobase standard ЕПП 2.5	м2	0,4	133,18	-	-	53	-	-	-	-
70 & C111-856-11Й	Hydrobase standard ЕКП 4.0	м2	0,4	158,31	-	-	63	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C111-594-31Й	Грунтовка (Праймер)	кг	0,3	102,20	-	31	-	-	-	-
72	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі прихвиленої планки (до стін, паралетів, вентканалів)	100м	0,8956	4994,23	12,12	4473	4462	11	49,5240	44,35
73	& C111-1480-П-15	Саморізи	шт	303	4982,11	11,36	558	-	10	0,1102	0,1
74	& C111-1480-П-15Ф-1	Саморізи і по металу (блоски)	шт	112	0,73	-	82	-	-	-	-
75	варіант 1 & C1555-109-1В	Сталь листова	м2	6,3	488,53	-	3078	-	-	-	-
76	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі профілів карнизу	100м	0,1	4994,23	12,12	499	498	1	49,5240	4,95
77	& C111-1480-П-15	Саморізи	шт	37	4982,11	11,36	68	-	1	0,1102	0,01
78	& C111-1480-П-15Ф-1	Саморізи і по металу (блоски)	шт	58	0,73	-	42	-	-	-	-
79	варіант 1 & C1555-109-1В	Сталь листова	м2	2,5	488,53	-	1221	-	-	-	-
80	КР15-24-2	Установлення аераторів	шт	4	140,54	-	562	562	-	1,3800	5,52
81	& C113-2294Й	Аератор	шт	4	140,54	-	1224	-	-	-	-
82	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,4	174,61	-	419	419	-	1,9560	4,69
83	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	2,4	174,61	-	485	-	-	-	-
					202,13	202,13	485	-	485	-	-
					35,13	35,13	84	-	84	0,2870	0,69
		Разом прямі витрати по кошторису					263194	42255	1080		412,32
									641		6,1
		Разом будівельні роботи, грн.					263194				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219859				
		всього заробітна плата, грн.					42896				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					12566				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год					49,62				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					275760				

		Всього по кошторису					275760				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					468,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42896				

ЗАМОВНИК

ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



Олег ЗАБЕЛІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ МЕЩЕНКО ВАСИЛЬ
ГРИГОРОВИЧ



Василь МЕЩЕНКО

Поточний ремонт будівлі (покрівля) закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Черкаської міської ради за адресою: вул. Смілянська, 33 в м. Черкаси

Підсумкова відомість ресурсів

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Об'єднування ціни
						відпускна ціна, грн.	тран- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	412,32	102,48				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5,41	103,08				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,69	122,40				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд.год						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	49,62	-				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:	люд.год	-	-				
9.4		у зимовий період	люд.год	-	-				
		у літній період	люд.год	-	-				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд. год	468,04					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
10	КБМ202-970	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,3119296	112,26 596,32 202,13 485,11				
11	СЗ111-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	2,4					
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Електроенергія Мастильні матеріали	грн. кВт-год кг		1081,43				
12	КБМ270-224	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u> Пальник газопламеневий	маш. год	50,3771208					
13	СЗ111-594-31И варіант 1	<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u> Грунтовка (Праймер)	кг	389,5	102,2 39806,90	99,94 38926,63	0,26 101,27	2 15 км. 779,00	
14	СЗ111-856-15 варіант 3	Hydrobase standard ЕПП 2.5	м2	653,6	133,18 87046,45	129,80 84837,28	0,77 503,27	2,61 15 км. 1705,90	
15	СЗ111-856-11И варіант 4	Hydrobase standard ЕКП 4.0	м2	444,5	158,31 70368,80	154,44 68648,58	0,77 342,27	3,1 15 км. 1377,95	
16	СЗ111-1480-П-15 варіант 1	Саморізи	шт	340	1,84 625,60	1,80 612,00	- -	0,04 13,60	
17	СЗ111-1480-П-15Ф-1 варіант 1	Саморізи і по металу (блошки)	шт	170	0,73 124,10	0,72 122,40	- -	0,01 1,70	
18	СЗ113-2294И	Аератор	шт	4	306,04 1224,16	300,00 1200,00	0,04 0,16	6 15 км. 24,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний		м3	86,6672	188,85	180,38	4,77	3,7	15 км.
20 & C1555-109-1B	Сталь листова		м2	8,8	16367,10	15633,03	413,40	320,67	
					488,53	478,00	0,95	9,58	15 км.
	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		грн.		4299,06	4206,40	8,36	84,30	
	Електроенергія		кВт-год	2,231					
	Мастильні матеріали		кг	0,106					
	Довідкові дані								
	Будівельне сміття		т	2,085832	219862,17	214186,32	1368,73	4307,12	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "21 серпня" 2025 р.
Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінні користувачем.
Символ & означає що ресурс задан користувачем.

ЗАМОВНИК

ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



Олег ЗАБСЛІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИСМЕЦЬ МЕЩЕНКО ВАСИЛЬ
ГРИГОРОВИЧ



Василь МЕЩЕНКО

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 295,960 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

20.08.2025

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт будівлі (покрівлі) закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Черкаської міської ради за адресою: вул. Смілянська, 33 в м. Черкаси

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Ремонт покрівлі	275,760	-	-	275,760
		Разом по главі 2:	275,760	-	-	275,760
		Разом по главах 1-7:	275,760	-	-	275,760
		Разом по главах 1-8:	275,760	-	-	275,760
		Разом по главах 1-9:	275,760	-	-	275,760
		Разом по главах 1-12:	275,760	-	-	275,760
		Кошторисний прибуток (П)	3,581	-	-	3,581
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,821	1,821
		Настанова [4.38] Настанова [4.39]				

1	2	3	4	5	6	7
	Разом Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі: - Єдиний податок за ставкою 5%		279,341	-	1,821	281,162
	Розрахунок N П-137		-	-	14,798	14,798
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		279,341	-	16,619	295,960

ЗАМОВНИК

ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



Олег ЗАБСЛІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ МЕЩЕНКО ВАСИЛЬ
ГРИГОРОВИЧ



Василь МЕЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт будівлі (покрівля) закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Черкаської міської ради за адресою: вул. Смілянська, 33 в м.Черкаси

Умови виконання робіт к=1,2 виконання ремонтно-будівельних робіт будівель, що експлуатуються


Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання фартуків з листової сталі	м	45,56	
2	Розбирання прижимної планки з листової сталі до парапетів	м	44	
3	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	198,6	
4	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами (вентканали)	м2	3,92	
5	Очищення покрівлі від сміття	м2	72,1	
6	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників	м2	98,5	
7	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	241,62	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в три шари	м2	98	
9	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (вентканали)	м2	7	
10	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників (Н=150 мм) (постамент)	м	2,3	
11	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	-2,3	
12	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників (Н=250 мм) (стіни, вентканали)	м	30,2	
13	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	-30,2	

1	2	3	4	5
14	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників (H=300 мм)	м	8,9	
15	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	-8,9	
16	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників (H=350 мм)	м	21,6	
17	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	-21,6	
18	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників (вентканали)	м	15,1	
19	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників (H=500 мм)	м	4,7	
20	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	4,7	
21	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників (H=550 мм)	м	6,5	
22	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	6,5	
23	Улаштування з листової сталі прижимної планки (до стін, парапетів, вентканалів)	м	89,56	
24	Улаштування з листової сталі профілів карнизу	м	10	
25	Установлення аераторів	шт	4	
26	Навантаження сміття вручну	т	2,4	
27	Перевезення сміття до 20 км	т	2,4	

ЗАМОВНИК

ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



Олег ЗАБСЛІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ
МЕЩЕНКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ



Василь МЕЩЕНКО

Поточний ремонт будівлі (покрівля) закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Черкаської міської ради за адресою: вул. Смілянська, 33 в м. Черкаси

Інформація про ціни на матеріальні ресурси

№ п.п.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Країна походження
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
				всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1.	Грунтовка (Праймер)	кг	389,5	102,2	99,94	0,26	2	Україна
				39806,90	38926,63	101,27	779,00	
2.	Hydrobase standard ЕПП 2,5	м2	653,6	133,18	129,80	0,77	2,61	Україна
				87046,45	84837,28	503,27	1705,90	
3.	Hydrobase standard ЕКП 4,0	м2	444,5	158,31	154,44	0,77	3,1	Україна
				70368,80	68648,58	342,27	1377,95	
4.	Саморізи	шт	340	1,84	1,80	-	0,04	Україна
				625,60	612,00	-	13,60	
5.	Саморізи і по металу (блшки)	шт	170	0,73	0,72	-	0,01	Україна
				124,10	122,40	-	1,70	
6.	Аератор	шт	4	306,04	300,00	0,04	6	Україна
				1224,16	1200,00	0,16	24,00	
7.	Пропан-бутан технічний	м3	86,6672	188,85	180,38	4,77	3,7	Україна
				16367,10	15633,03	413,40	320,67	
8.	Сталь листова	м2	8,8	488,53	478,00	0,95	9,58	Україна
				4299,06	4206,40	8,36	84,30	

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Директор
М.П. Олесь ЗАБІСЛІН

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ
МЕЩЕНКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
М.П. Мещенко Василь Григорович
М.П. ФОП Григорович

Василь, МЕЩЕНКО